

Wieluń, dnia 10.02.2020 r.

„PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT
SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO - BUDYNEK "A"
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W WIELUNIU
w formule „zaprojektuj i wykonaj”
Nr sprawy: SPZOZ-ZP/2/24/242/1/2020

Zamawiający SP ZOZ w Wieluniu informuje, że na podstawie art.38 p.4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w ten sposób, że:

1. Zamawiający zmienia zapisy w treści Załącznika nr 5 do SIWZ (Projekt umowy) poprzez wprowadzenie dopuszczalnego 60 dniowego terminu płatności. Powyższa zmiana wynika ze specyfiki rozliczeń środków unijnych przyjętych pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą tj. Ministerstwem Zdrowia. W związku z powyższym § 7 ust.1 punkty od 1-3 Projektu umowy otrzymują następujące brzmienie:

„ 1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy będzie następowała w następujący sposób:

- 1) za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §6 ust. 2 pkt 1.1), w terminie 30 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego bez uwag, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury częściowej z zastrzeżeniem, że w razie opóźnień w przekazaniu Zamawiającemu środków finansowych tytułem zaliczki na poczet rozliczenia dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni;
 - 2) za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § ust. 2 pkt 1.2), w terminie 30 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego bez uwag, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury częściowej z zastrzeżeniem, że w razie opóźnień w przekazaniu Zamawiającemu środków finansowych tytułem zaliczki na poczet rozliczenia dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni;
 - 3) za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §6 ust. 2 pkt 1.3), w terminie 30 dni od dnia odbioru przez Zamawiającego wykonania przedmiotu umowy bez uwag, na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury częściowej z zastrzeżeniem, że w razie opóźnień w przekazaniu Zamawiającemu środków finansowych tytułem zaliczki na poczet rozliczenia dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, termin ten może ulec wydłużeniu do 60 dni;
- „

Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy - po zmianach z dnia 10.02.2020 r. zostanie opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego wraz z niniejszą informacją.

Zatwierdził
DYREKTOR
SPZOZ w Wieluniu

.....
Janusz Atłachowicz

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego)

Na oryginale właściwy podpis Dyrektor SPZOZ w Wieluniu Janusz Atłachowicz



Certyfikat ISO